



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: Indizione di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti funzionali, per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione di lavori per l'adeguamento sismico del "Padiglione Santobono" nell'ambito del PNC (Lotto 1 – CIG: A0152521A8 - CUP: H65F22000450001) e del "Padiglione Torre e locali tecnici" nell'ambito del PNRR (Lotto 2 – CIG: A0152CF8CD - CUP: H65F22000440006) e per la realizzazione di n. 3 nuove sale operatorie prefabbricate nell'ambito del POR FESR Campania 2014/2020 (Lotto 3 – CIG: A015335CF8 - CUP: H61B21004710006) presso il Presidio Ospedaliero Santobono – Importi, oltre IVA e oneri di legge, stimati a base di gara rispettivamente in € 200.447,80 (Lotto 1), € 101.979,12 (Lotto 2) ed € 168.847,71 (Lotto 3). – Esecutività Immediata.

Il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- in data 26.04.2022, la Regione Campania, con DGRC n. 195, ha preso atto del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 relativo alla ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componente 1 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile e Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN;
- in data 24.05.2022, la Regione Campania, con DGRC n. 249, ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, dei progetti di cui al PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del PNC – Piano Nazionale Complementare, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale e nel contempo ha preso atto dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione dello stesso;
- nell'ambito del sopracitato Piano Operativo, sono stati individuati gli interventi da delegare al soggetto attuatore Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, come di seguito elencati:
 - **PNC - Adeguamento sismico del padiglione Santobono presso il PO Santobono – CUP: H65F22000450001 – Importo finanziato € 4.631.438,76;**
 - **PNRR - Adeguamento sismico del padiglione Torre del PO Santobono, del Ponte di collegamento e di locali tecnici vari presenti presso il PO Santobono – CUP: H65F22000440006 – Importo finanziato € 2.000.000,00;**
- Con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, sono state assegnate a questa AORN le risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", per complessivi € 668.024,30 per l'intervento da realizzare **nell'ambito del PNRR**, confermate con successivo Decreto n.185 del 08/08/2023, stante l'avvio della procedura di affidamento annessa all'intervento *de quo* entro la Milestone del 30 giugno 2023; pertanto il finanziamento complessivo ammonta ad **€ 5.299.463,06**
- Con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 del 11 agosto 2023 sono state assegnate a questa AORN definitivamente le risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", per complessivi € 1.714.804,81 per l'intervento da realizzare **nell'ambito del PNC**; pertanto il finanziamento complessivo ammonta ad **€ 3.714.804,81**

- con Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 474 del 28/12/2021 questa AORN è stata ammessa a finanziamento, a valere sulle risorse del **“POR Campania FESR 2014 – 2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1”**, per la realizzazione del progetto di *“Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie”* - Codice CUP: H61B21004710006. Importo finanziato **€ 4.422.760,00**.

Considerato che:

- Sono in corso di redazione i progetti esecutivi dei tre interventi oggetto degli Appalti Integrati aggiudicati e rispettivamente afferenti al:
 1. **PNC** per i *“Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono”*;
 2. **PNRR** per i *“Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre e locali tecnici vari”*;
 3. **POR FESR** per la realizzazione di *“N. 3 nuove sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie”*.

Dato atto che:

- Il ruolo di Direttore dei Lavori per il PNC e il PNRR è attualmente ricoperto dall'ing. Marcello Parlato (giusta atti deliberativi n.185/2023 e n.198/2023) che, con nota prot.13180 del 19/06/2023, ha rassegnato le sue dimissioni dagli incarichi in virtù della manifestatasi complessità dell'intervento e per l'alto carico di lavoro presente nella UOC Tecnico Patrimoniale e ICT;
- Il ruolo di Direttore dei Lavori per il POR FESR è attualmente ricoperto dall'ing. Davide Minieri (giusto atto deliberativo n.164/2023) che, con nota prot.17971 del 04/09/2023, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico in virtù della manifestatasi complessità dell'intervento e per l'alto carico di lavoro presente nella UOC Tecnico Patrimoniale e ICT;
- Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per il POR FESR è attualmente ricoperto dall'ing. Gabriella Cozzolino (giusto atto deliberativo n.164/2023) che, con nota prot.17969 del 04/09/2023, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico in virtù della manifestatasi complessità dell'intervento e per l'alto carico di lavoro presente nella UOC Tecnico Patrimoniale e ICT;
- Risulta pertanto necessario, ai fini dell'accoglimento delle dimissioni rappresentate ai punti precedenti, procedere urgentemente con l'affidamento all'esterno, preso atto della mancanza di accordi e convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e centrali di committenza ai sensi dell'art.114, co. 6 del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i tre interventi rispettivamente afferenti al **PNC**, al **PNRR** e al **POR FESR**, stante la specificità e la complessità dei lavori sottesi ai singoli lotti che richiedono personale impiegato costantemente sulla singola area di cantiere e per un arco temporale considerevole e contestuale, non compatibile con gli attuali carichi di lavoro dovuti alla numerosità di progetti finanziati e alle competenze attualmente presenti nella proponente UOC.

Considerato che:

- i servizi di ingegneria e architettura (SIA) da affidare inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riguarderanno gli interventi articolati nei seguenti lotti funzionali:
 - Lotto 1** - *“Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono”* (PNC);
 - Lotto 2** - *“Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre, ponte di collegamento e locali tecnici vari”* (PNRR);
 - Lotto 3** - *“Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie”* (POR FESR);
- ciascuno dei suddetti Lotti è caratterizzato da notevoli complessità operative e inoltre i tre Lotti presentano un'esecutività temporale quasi contestuale, risulta pertanto necessario vincolare la partecipazione degli operatori economici ad un unico Lotto ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi del comma 4, art. 114, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per ciascun lotto;

- I relativi affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di **Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** saranno finanziati nel seguente modo:
 - a. **Lotto 1** - “Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono” (PNC);
 - sui **Fondi residuali di cui al PNC - Missione 6 Salute C2-Inv.1.2 “Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile”**, come assegnati a questa AORN con DGRC n. 249 del 24/05/2022;
 - **Fondi assegnati dal Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 del 11 agosto 2023**
 - b. **Lotto 2** - “Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre, ponte di collegamento e locali tecnici vari” (PNRR)
 - **Fondi del PNRR - Missione 6 Salute C2-Inv.1.2 “Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile”**, come assegnati a questa AORN con DGRC n. 249 del 24/05/2022
 - **Fondi assegnati dal Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023.**
 - c. **Lotto 3** - “Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie” (POR FESR) con fondi propri del Bilancio aziendale, stante la mancata capienza sull’ammontare finanziato con POR FESR Campania 2014/2023 della relativa spesa derivante dal presente affidamento.

Ritenuto che:

- per le ragioni esposte in narrativa, occorre procedere in tempi celeri all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) espressi in narrativa;
- in considerazione del valore dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) stimati per ciascun lotto e dell’importo complessivo dei tre Lotti, occorre fare ricorso ad un’unica procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, articolata in tre lotti funzionali (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3) con vincolo di partecipazione degli operatori economici ad un unico Lotto, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 36/2023, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la suddetta procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia, sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19, 25 e 29, D.Lgs. n.36/2023;
- Il bando di gara sarà pubblicato nelle modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016 come disciplinato dall’art. 225 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 ed in particolare:
 - ✓ In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 - ✓ in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 - ✓ per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
 - ✓ sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici” (www.serviziocontrattipubblici.it), sul sito ANAC attraverso l’aggiornamento della registrazione del CIG, nonché sul profilo del committente;
 - ✓ sul sito istituzionale dell’AORN www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara e Contratti
 - ✓ sito internet: www.soresa.it in home page nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella pagina dedicata alla procedura in oggetto;
- ai sensi dell’art. 225 del D.Lgs. 36/2023, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Preso atto:

- che l’importo per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il **Lotto 1** (CIG: A0152521A8 – CUP: H65F22000450001), afferente al **PNC**, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad: **€ 200.447,80** oltre CNPAIA e IVA, da assoggettare ad un unico ribasso e suddiviso nelle seguenti prestazioni professionali:

- servizio di direzione dei lavori **€ 120.380,04**;
- servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **€ 80.067,76**;
- che l'importo per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il **Lotto 2** (CIG: A0152CF8CD - CUP: H65F22000440006), afferente al **PNRR**, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad: **€ 101.979,12** oltre CNPAIA e IVA, da assoggettare ad un unico ribasso e suddiviso nelle seguenti prestazioni professionali:
 - servizio di direzione dei lavori **€ 60.732,75**;
 - servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **€ 41.246,37**;
- che l'importo per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il **Lotto 3** (CIG: A015335CF8 - CUP: H61B21004710006), afferente al **POR FESR**, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad: **€ 168.847,71** oltre CNPAIA e IVA, da assoggettare ad un unico ribasso e suddiviso nelle seguenti prestazioni professionali:
 - servizio di direzione dei lavori **€ 98.877,38**;
 - servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **€ 69.970,33**;
- degli atti di gara, che saranno integralmente pubblicati sulla piattaforma SIAPS e sul sito aziendale per l'indizione della procedura *de qua*, e precisamente:
 - ESTRATTO BANDO DI GARA
 - DISCIPLINARE DI GARA
 - ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:
 - Allegato A - Dichiarazione di partecipazione (comprensivo di dichiarazioni integrative PNRR/PNC)
 - Allegato B - DGUE (compilato ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 50/2016 stante la vigenza fino al 31 dicembre 2023 previsto dalla disposizione transitoria e di coordinamento dell'art.225, co. 2 del D.Lgs. 36/2023)
 - DUVRI
 - CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l'accettazione nella Dichiarazione di partecipazione visionabile al seguente indirizzo: <https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>.
 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE nell'economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 del 23/03/2022 e consultabile al seguente percorso <http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-general>
 - CAPITOLATO TECNICO
 - ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E. LOTTO 1 (PNC)
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E LOTTO 2 (PNRR)
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E LOTTO 3 (POR/FESR)
 - SCHEMA DI CONTRATTO secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per l'accettazione nella dichiarazione di partecipazione;
 - Modelli ai fini dei controlli in materia di Antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Visti:

- gli artt. 25, 29, 70, 71, 225 e 108 D.Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
- le Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria";
- il Regolamento aziendale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 di cui alla Deliberazione n. 274 del 24.05.2018.

Ritenuto altresì:

- di dover indire la gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti funzionali (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione di lavori finanziati

dal PNC, PNRR e POR FESR rispettivamente per l'adeguamento sismico del "Padiglione Santobono" del "Padiglione Torre e locali tecnici" e per la realizzazione di n. 3 nuove sale operatorie prefabbricate, lavori da eseguirsi tutti presso il Presidio Ospedaliero Santobono, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett b), del D.Lgs. n. 36/2023 con i seguenti pesi: Offerta Tecnica: 80/100 – Offerta Economica: 20/100;

- di confermare l'ing. Gennaro Sirico Responsabile Unico del Progetto dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono" (PNC-Lotto 1) e dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre e locali tecnici vari" (PNRR- Lotto 2) e il geom. Alessandro Orlando Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione di "N. 3 nuove sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie (POR FESR – Lotto 3);
- di considerare il seguente prospetto illustrativo degli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 afferenti rispettivamente al Lotto1, Lotto 2 e Lotto 3 del presente appalto:

TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 1 - SOGGETTO A RIBASSO	200.447,80 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	120.380,04 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SOGGETTO A RIBASSO	80.067,76 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 1	3.608,06 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 2 - SOGGETTO A RIBASSO	101.979,12 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	60.732,75 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SOGGETTO A RIBASSO	41.246,37 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 2	1.835,62 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 3 - SOGGETTO A RIBASSO	168.847,71 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	98.877,38 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SOGGETTO A RIBASSO	69.970,33 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 3	3.039,26 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA lotto 1, lotto 2 e lotto 3 - SOGGETTO A RIBASSO	471.274,63 €
TOTALE Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18)	8.482,94 €

- di confermare, ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 274 del 24/05/2018, il Gruppo di lavoro a supporto dei RUP, dei Progettisti, dei Coordinatori della Sicurezza e della Direzione dei Lavori composto da:
 - Supporto tecnico: Collaboratori Tecnici Professionali ing. Marcello Parlato, ing. Davide Minieri, ing. Gabriella Cozzolino, geom. Alessandro Orlando;
 - Supporto amministrativo: Collaboratori Amministrativi Professionali dr.ssa Valentina Patania, dr.ssa Marianna Varricchio, Dr.ssa Carmina Annunziata, dr. Antonio Capoluongo; Assistenti amministrativi: dr.ssa Eleonora Liguori, sig. Raffaele Donizzetti, Sig. Salvatore Amodio e l'Operatore CED sig. Roberto Lombardi;
- di conferire al presente atto deliberativo, esecutività immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara, in virtù dell'obbligatorietà del rispetto delle "Milestone & Target" dettate dalle Linee Guida e dalla normativa di settore afferente al PNC, PNRR e POR FESR e dai cronoprogrammi dei relativi appalti integrati di cui in narrativa.

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
(ing. Gennaro Sirico)
f.to digitalmente

Visto

Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Antonella Giuliani)
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Daniela Mignone

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

Di prendere atto della necessità:

1. **di indire** la procedura gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti funzionali (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione di lavori finanziati dal PNC, PNRR e POR FESR rispettivamente per l'adeguamento sismico del "Padiglione Santobono" del "Padiglione Torre e locali tecnici" e per la realizzazione di n. 3 nuove sale operatorie prefabbricate, lavori da eseguirsi tutti presso il Presidio Ospedaliero Santobono, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 con i seguenti pesi: Offerta Tecnica: 80/100 – Offerta Economica: 20/100.
2. **di prendere atto** della necessità di rispettare le milestone dettate dal Programma di Finanziamento di cui in narrative, e pertanto **di ricorrere** al comma 3 dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, secondo cui *"le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 2 non possono essere rispettati"*, e di conseguenza, di fissare la data di scadenza per la presentazione delle offerte, tenendo conto della esigenza di garantire il cronoprogramma connesso a ciascuna linea di finanziamento.
3. **di approvare** i relativi documenti di gara, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, come riportati in narrativa e precisamente:
 - ESTRATTO BANDO DI GARA
 - DISCIPLINARE DI GARA
 - ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:
 - Allegato A - Dichiarazione di partecipazione (comprensivo di dichiarazioni integrative PNRR/PNC)
 - Allegato B - DGUE (compilato ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 50/2016 stante la vigenza fino al 31 dicembre 2023 previsto dalla disposizione transitoria e di coordinamento dell'art.225, co. 2 del D.Lgs. 36/2023)
 - DUVRI

- CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l'accettazione nella Dichiarazione di partecipazione visionabile al seguente indirizzo: <https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>.
 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE nell'economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 del 23/03/2022 e consultabile al seguente percorso <http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generalis>
 - CAPITOLATO TECNICO
 - ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E. LOTTO 1 (PNC)
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E LOTTO 2 (PNRR)
 - PARCELLA DEL SERVIZIO DI D.L. E C.S.E LOTTO 3
 - SCHEMA DI CONTRATTO secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per l'accettazione nella dichiarazione di partecipazione;
 - Modelli ai fini dei controlli in materia di Antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
4. **di confermare** l'ing. Gennaro Sirico Responsabile Unico del Progetto dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono" (PNC-Lotto 1) e dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre e locali tecnici vari" (PNRR- Lotto 2) e il geom. Alessandro Orlando Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione di "N. 3 nuove sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie (POR FESR – Lotto 3.
5. **di confermare** il seguente prospetto illustrativo degli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 afferenti rispettivamente al Lotto1, Lotto 2 e Lotto 3 del presente appalto:

TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 1 - SOGGETTO A RIBASSO	200.447,80 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	120.380,04 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SOGGETTO A RIBASSO	80.067,76 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 1	3.608,06 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 2 - SOGGETTO A RIBASSO	101.979,12 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	60.732,75 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SOGGETTO A RIBASSO	41.246,37 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 2	1.835,62 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA LOTTO 3 - SOGGETTO A RIBASSO	168.847,71 €
DIREZIONE LAVORI - SOGGETTO A RIBASSO	98.877,38 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SOGGETTO A RIBASSO	69.970,33 €
Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18) - Lotto 3	3.039,26 €
TOTALE IMPORTO DEI SIA lotto 1, lotto 2 e lotto 3 - SOGGETTO A RIBASSO	471.274,63 €
TOTALE Incentivazione ex art. 113 Dlgs. 50/2016 (1,8% importo servizi Delibera 274/18)	8.482,94 €

6. **Di confermare, altresì**, ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 274 del 24/05/2018, il Gruppo di lavoro, a supporto del RUP, dei Progettisti, dei Coordinatori della Sicurezza e delle Direzione dei Lavori, composto da:
- Supporto tecnico: Collaboratori Tecnici Professionali ing. Marcello Parlato, ing. Davide Minieri, ing. Gabriella Cozzolino, geom. Alessandro Orlando;
 - Supporto amministrativo: Collaboratori Amministrativi Professionali dr.ssa Valentina Patania, dr.ssa Marianna Varricchio, dr.ssa Carmina Annunziata, dr. Antonio Capoluongo; Assistenti amministrativi: dr.ssa Eleonora Liguori, sig. Raffaele Donizzetti, Sig. Salvatore Amodio e l'Operatore CED sig. Roberto Lombardi.
7. **Di dare mandato** al Responsabile dell'affidamento, ing. Gennaro Sirico, di provvedere alla successiva pubblicazione della gara, nelle modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 D.lgs. 50/2016 come disposto dall'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, nonché delle prescrizioni di cui agli artt. artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. nello svolgimento della relativa procedura.

8. Di **rendere efficaci** le dimissioni dell'ing. Parlato, dell'ing. Minieri e dell'ing. Cozzolino ad avvenute aggiudicazioni dei rispettivi servizi di ingegneria e architettura.
9. **di precisare** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.
10. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale.
11. **di stabilire** che, in caso di definanziamento, per mancato completamento entro i termini previsti dal cronoprogramma, l'importo complessivo aggiudicato in seguito all'espletamento della presente procedura di affidamento, sarà addebitato sul bilancio aziendale di questa A.O.R.N. con ricorso a fondi propri.
12. **di conferire** al presente atto deliberativo, **esecutività immediata**, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara in virtù dell'obbligatorietà del rispetto delle "*Milestone & Target*" dettate dalle Linee Guida e dalla normativa di settore afferente al PNC, PNRR e POR FESR e dai cronoprogrammi degli appalti integrati rispettivamente relativi ai "*Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono*", ai "*Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Torre e locali tecnici vari*" ed alla realizzazione di "*N. 3 nuove sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, impianti e le attrezzature necessarie*", come indicati in premessa.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna
f.to digitalmente