



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
Via della Croce Rossa n. 8 - 80122 Napoli
CF/P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.
STRUTTURA COMPLESSA: UOC Progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti, Sistemi Informatici e ICT

320  DEL 13 GIU 2019

OGGETTO:

INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART.24, ART.60, COMMA 1, ART.46 E ART.95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/16 E S.M.I. PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" INERENTI I FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.20 L. 67/88 - III FASE - I STRALCIO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA. SCHEDA N. 41 P.O. PAUSILIPON IMPORTO A BASE DI GARA € 345.267,90, OLTRE INARCASSA E IVA. CUP: H62H19000040003. CIG: 7937624E87. ESECUZIONE IMMEDIATA.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO on line il 13 GIU 2019 per rimanervi 10 giorni

Esecutiva per decorrenza termini, trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94,

il 24 GIU 2019

Inviata al Collegio Sindacale con nota n° 10895 del 13 GIU 2019

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata, (giusta circolari Regione Campania):

Trasmessa all'organo di controllo il _____

Ricevuta dall'organo di controllo

il _____

Approvazione per decorrenza termini (40gg dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R. n. _____

del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento

G.R. n. _____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R. n. _____

del _____

In data 13 GIU 2019

La D.ssa Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon", giusto decreto di nomina n.61 del 28/04/2017, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, ed acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento

Registrazione contabile

Come da allegata scheda contabile

Il sottoscritto Direttore della UOC Progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti, Sistemi Informatici e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- In data 26/02/2018, nel corso della riunione tenutasi presso gli uffici della Regione Campania, veniva fornito il dettaglio dei finanziamenti assegnati alla AORN con Decreto del *Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano* n. 62 del 30/11/2017 ed inerenti i finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio.
- Il finanziamento complessivo destinato all'AORN è pari ad € 11.000.000,00, come è possibile evincere dalla Tabella alle pagg. 9 e 10 del Documento Programmatico allegato al citato Decreto, ed è suddiviso, per singolo Presidio, come di seguito dettagliato:

N. Scheda	Titolo intervento	Importo	Di cui per attrezzature
40	<u>PO Santobono</u> – Lavori di adeguamento normativo e funzionale	€ 8.000.000,00	€ 1.250.000,00
41	<u>PO Pausilipon</u> – Lavori di adeguamento normativo e funzionale	€ 3.000.000,00	€ 550.000,00
Totale finanziamento		€ 11.000.000,00	€ 1.800.000,00

- Gli interventi oggetto di finanziamento sono puntualmente descritti nelle relative Schede di intervento, allegate al Documento Programmatico ed agli atti del RUP; si riportano di seguito le rispettive descrizioni sintetiche:



N. Scheda	Presidio	Descrizione
40	Santobono	Realizzazione blocco operatorio, ristrutturazione laboratorio analisi e adeguamento centrale termica al Padiglione "Ravaschieri"; riorganizzazione blocco operatorio al Padiglione "Santobono". Acquisto attrezzature.
41	Pausilipon	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo ai requisiti minimi strutturali e funzionali. Acquisto attrezzature.

Rilevato che:

- Con nota prot. n. 117971 del 21/02/2018 la Regione Campania (UOD Edilizia Sanitaria) ha comunicato che in data 16/02/2018 "... la Regione Campania, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto l'Accordo di Programma degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88 ...";
- Il comma 310 dell'art. 1 della L. 206/2005, così come modificato dal comma 436 dell'art. 1 della L. 205/2017, prevede che "... decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa ..."; pertanto la Regione Campania dovrà richiedere al Ministero l'ammissione al finanziamento entro e non oltre il 15/08/2020 pena la perdita del finanziamento.

Considerato che:

- La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Come disposto dall'art. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 "le comunicazioni e gli scambi all'interno delle procedure devono essere eseguite mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica" con decorrenza 18 ottobre 2018 e che, pertanto, verrà utilizzata la piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. SpA, anche in considerazione del fatto che trattasi di procedura sopra soglia.

Preso atto:

- Del verbale del 18/01/2019 agli atti del RUP in cui il Dirigente regionale ha precisato che le spese di progettazione saranno anticipate dall'AORN e integralmente rimborsate all'emissione del primo SAL, successivamente all'emanazione del decreto del Ministero della Salute di ammissione a finanziamento dell'intervento.
- Della nota prot. n. 1547 del 25/01/2019 con cui questa UOC ha richiesto alla Direzione aziendale l'autorizzazione a porre in essere i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, quale attività propedeutica alle successive fasi di approvazione e finanziamento da parte dell'Ente Regione Campania.
- Della nota prot. n. 5669 del 25/03/2019 con cui questa AORN ha richiesto l'autorizzazione alla So.Re.Sa. all'espletamento in autonomia della procedura di gara *de quo*.
- Della nota prot. SRA-00060003 del 28/03/2019, con la quale So.Re.Sa. ha autorizzato questa AORN all'espletamento in autonomia della procedura di gara *de quo*.

Visti:

- Il DM 17 giugno 2016 ex DM 143 del 31 ottobre 2013 in base al quale è stato eseguito il calcolo, agli atti del RUP, della base di asta del compenso professionale per l'erogazione del servizio di ingegneria ed architettura da appaltare pari a complessivi € 345.267,90 concernente le seguenti attività:
 1. Progettazione Definitiva ed Esecutiva.
 2. Direzione dei Lavori.
 3. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.
- Gli atti di gara predisposti dal RUP per l'indizione della procedura in discorso, e precisamente:
 1. Bando di Gara
 2. Disciplinare di Gara
 - o Allegato A – Domanda di partecipazione
 - o Allegato B – Dichiarazione professionisti singoli o associati
 - o Allegato C – Dichiarazione società di ingegneria-professionisti
 - o Allegato D – Dichiarazione altri soggetti
 - o Allegato E – DGUE
 - o Allegato F – Sopralluogo
 - o Allegato G – Protocollo di Legalità
 - o Allegato H – Informativa sui rischi specifici dell'AORN
 3. Capitolato speciale di appalto
 4. Relazione illustrativa dell'intervento completa di elaborati grafici
 5. Schema di contratto di incarico

tutti agli atti del RUP.
- Il Regolamento aziendale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.

Ritenuto:

- Di proporre l'indizione di una gara ai sensi dell'art. 24, dell'art. 60, comma 1, dell'art. 46 e dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per "*l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*", come analiticamente descritti in narrativa, inerenti i finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di gara, per la sequela dei lavori di cui alla scheda n.41 PO Pausilipon per un importo a base di gara pari ad € 345.267,90, oltre INARCASSA e IVA.

Ritenuto altresì:

- Di confermare i contenuti e gli obiettivi della scheda n.41 relativa al PO Pausilipon.
- Di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio di cui in narrativa, la cui copertura finanziaria è garantita dai fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio, dovrà essere anticipata



dall'AORN e che sarà integralmente rimborsata al primo SAL successivamente all'emanazione del decreto del Ministero della Salute di ammissione al finanziamento dell'intervento


- Di confermare l'ing. Marcello Parlato Responsabile Unico del Procedimento.
- Di approvare il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico	
A) Importo del Servizio	Importo
Importo a base di gara soggetto a ribasso escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativo alla scheda n.41 (PO Pausilipon)	€ 345.267,90
TOTALE Importo del Servizio	€ 345.267,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Somme da destinare al fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% di A) di cui l'80% da destinare agli incentivi.	€ 6.214,82
B2) INARCASSA: 4% di A)	€ 13.810,72
B3) IVA: 22% di (B2 + A)	€ 78.997,30
B4) Spese di pubblicazione gara (IVA compresa)	€ 2.500,00
B5) Spese presunte per la Commissione di gara (oneri compresi)	€ 20.000,00
B6) Contributo ANAC (IVA compresa)	€ 500,00
TOTALE Somme a disposizione: (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 122.022,84
TOTALE GENERALE A) + B)	€ 467.290,74

- Di dare mandato al RUP di indire una gara per l'affidamento del "servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per le lavorazioni a farsi presso il PO Pausilipon secondo i dettami della citata scheda n.41 inerenti ai finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di gara calcolato in € 345.267,90 oltre INARCASSA e IVA.
- Di nominare il Gruppo di lavoro a supporto del RUP, del Progettista, del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione dei Lavori composto dal Collaboratore Tecnico ing. Gerardo Palmieri, dal Collaboratore Tecnico Geom. Alessandro Orlando, dall'Assistente Tecnico Geom. Vincenzo Guarino e del Collaboratore Amministrativo dott.ssa Rita Scarpelli.

Il Direttore

Ing. Gennaro Sirigo



Sulla scorta della relazione suesposta, ed acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che sottoscrivono per la conferma:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Garofalo



Il Direttore Sanitario

Dott. Rodolfo Longino



IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

SPEDALIERA DI RITA

DELIBERA

- Di confermare i contenuti e gli obiettivi della scheda n.41 relativa al PO Pausilipon:

N. Scheda	Presidio	Descrizione
41	Pausilipon	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo ai requisiti minimi strutturali e funzionali. Acquisto attrezzature.

- Di confermare l'ing. Marcello Parlato Responsabile Unico del Procedimento.
- Di dare mandato al RUP di indire una gara ai sensi dell'art. 24, dell'art. 60, comma 1, dell'art. 46 e dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per "l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione", come analiticamente descritti in narrativa, inerenti i finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di gara, per la sequela dei lavori di cui alla scheda n.41 PO Pausilipon per un importo a base di gara pari ad € 345.267,90, oltre INARCASSA e IVA.
- Di approvare gli atti di gara predisposti dal RUP per l'indizione della procedura in discorso, e precisamente:
 1. Bando di Gara
 2. Disciplinare di Gara
 - o Allegato A – Domanda di partecipazione
 - o Allegato B – Dichiarazione professionisti singoli o associati
 - o Allegato C – Dichiarazione società di ingegneria-professionisti
 - o Allegato D – Dichiarazione altri soggetti
 - o Allegato E – DGUE
 - o Allegato F – Sopralluogo
 - o Allegato G – Protocollo di Legalità
 - o Allegato H – Informativa sui rischi specifici dell'AORN
 3. Capitolato speciale di appalto
 4. Relazione illustrativa dell'intervento completa di elaborati grafici
 5. Schema di contratto di incarico
 tutti agli atti del RUP.
- Di approvare il relativo Quadro Economico:

Quadro Economico	
A) Importo del Servizio	Importo
Importo a base di gara soggetto a ribasso escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativo alla scheda n.41 (PO Pausilipon)	€ 345.267,90
TOTALE Importo del Servizio	€ 345.267,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Somme da destinare al fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% di A) di cui l'80% da destinare agli incentivi.	€ 6.214,82
B2) INARCASSA: 4% di A)	€ 13.810,72
B3) IVA: 22% di (B2 + A)	€ 78.997,30
B4) Spese di pubblicazione gara (IVA compresa)	€ 2.500,00
B5) Spese presunte per la Commissione di gara (oneri compresi)	€ 20.000,00
B6) Contributo ANAC (IVA compresa)	€ 500,00
TOTALE Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 122.022,84
TOTALE GENERALE A) + B)	€ 467.290,74



- Di **prendere atto** che la spesa per l'affidamento del servizio di cui in narrativa, la cui copertura finanziaria è garantita dai fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3ª Fase - 1º Stralcio, dovrà essere anticipata dall'AORN e che sarà integralmente rimborsata all'emissione del primo SAL, successivamente all'emanazione del decreto del Ministero della Salute di ammissione al finanziamento dell'intervento.
- Di **provvedere** alla successiva pubblicazione della gara, utilizzando anche la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa., secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente.
- Di **nominare** il Gruppo di lavoro a supporto del RUP, del Progettista, del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione dei Lavori composto dal Collaboratore Tecnico ing. Gerardo Palmieri, dal Collaboratore Tecnico Geom. Alessandro Orlando, dall'Assistente Tecnico Geom. Vincenzo Guarino e del Collaboratore Amministrativo dott.ssa Rita Scarpelli.
- Di **trasmettere** il presente atto alla UOC GEF, al Collegio Sindacale, al Direttore Medico del PO Pausilipon.
- Di **rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di procedere al più presto all'espletamento della procedura.

Il RUP
Ing. Marcello Parlato

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Maria Minicucci

