AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 369 del 30 maggio 2025

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: Indizione di gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo relativamente ai lavori di "Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP" - Importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art.14, co.8 del D.Lgs. 36/2023, € 972.926,31, di cui € 46.810,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% - Progetto "Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA", finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) Ecosistema Innovativo della Salute" - Codice univoco investimento: PNC-E.3 – WBS HPNR0004 - CUP: H63C22000650001 – E.I.

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso che:

- Con deliberazione del Direttore Generale n.534 del 17.07.2023, l'AORN Santobono Pausilipon ha preso atto della convenzione attuativa sottoscritta in data 04.01.2023 tra il Ministero della Salute e l'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con durata fino al 31 dicembre 2026, per la regolamentazione dello svolgimento del progetto identificato dal codice PNC-E3-2022-23683269 PNC-HLS-TA, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR "Ecosistema innovativo della Salute" – Codice Univoco Investimento PNC-E.3 – CUP H63C22000650001 - per l'implementazione di un Hub Life Science operante nel settore delle Terapie Avanzate (LSH-TA) dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove terapie mediche, nonché della medicina personalizzata e di precisione;
- L'AORN Santobono Pausilipon partecipa al Progetto in qualità di Spoke di II livello, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Rosanna Parasole, Direttore dell'U.O.C. Ricerca clinica e traslazionale di questa Azienda;
- Per lo sviluppo e potenziamento all'interno dell'Azienda un'infrastruttura operante nel settore delle Terapie Avanzate (LSH-TA), con deliberazione del Direttore Generale n.569 del 31.07.2023 è stato affidato all'Ing. Vincenzo Spasiano il "servizio di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente alla Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP";
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 12.05.2025, l'AORN Santobono Pausilipon ha preso atto dell'esito positivo della verifica e validazione del progetto esecutivo di *Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pauslipon in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP*, trasmesso con prot. prot.6324 del 18.03.2025;
- Nell'ambito della Progettazione Esecutiva è stato determinato il relativo Quadro Economico per un importo totale di €1.167.326,75, come di seguito indicato:

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

REALIZZAZIONE NUOVA CELL FACTORY - CUP: H63C22000650001 P.O. Pausilipon - A.O.R.N. Santobono Pausilipon		
Quadro Economico		
A	**Lavori e Oneri della Sicurezza** (A.1 + A.2.2)	**884.478,46 €**
A.1	Lavori a misura (A.1.1)	859.477,64 €
A.1.1	OG 11 - Impianti tecnologici	859.477,64 €
A.1.a	*di cui Costo manodopera*	*26.708,92 €*
A.1.b	*di cui Oneri di conferimento a discarica*	*657,93 €*
A.1.c	*di cui Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta*	*21.809,45 €*
A.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	25.000,82 €
	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.1 - A.1.c)	837.668,19 €
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.c + A.2)	46.810,27 €
B	**Somme a disposizione della stazione appaltante** (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5)	**282.848,29 €**
B.1	Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120 co.1 lett.a del D.Lgs.36/2023	88.447,85 €
B.2	Spese Tecniche (B.2.1 + B.2.2 + B.2.3)	64.760,85 €
B.2.1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva e CSP	35.814,42 €
B.2.2	Direzione dei lavori e CSE	26.455,63 €
B.2.3	CNPAIA	2.490,80 €
B.3	Spese di cui all'art.45 del D.Lgs.36/23 (Fondo pari al 2% su A ai sensi della Del.506/24)	17.689,57 €
B.4	Contributo ANAC	410,00 €
B.5	IVA (B.5.1 + B.5.2)	111.540,02 €
B.5.1	IVA al 10%	97.292,63 €
B.5.2	IVA al 22%	14.247,39 €
	TOTALE	**1.167.326,75 €**

- La Responsabile Scientifica dell'U.O. del Progetto e il Coordinatore Area Ricerca, Innovazione e Sviluppo, con nota prot. 10943 del 16.05.2025, ha richiesto alla Direzione Strategica il Nulla Osta a procedere con urgenza all'avvio della gara, al fine di rispettare il cronoprogramma previsto per le attività di progetto e le scadenze per la rendicontazione economica delle spese ad esse collegate, specificando che l'importo del progetto, pari ad € 1.167.326,75, è coperto totalmente dal finanziamento ministeriale PNC-E3-2022-23683269 PNC-HLS-TA di cui in premessa, e dal co-finanziamento aziendale.

Ritenuto:

- Necessario procedere all'indizione della gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento dei lavori di *Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pauslipon in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP*.

Dato atto che:

- La suddetta procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia, sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19, 25 e 29 del D.Lgs. n.36/2023;
- La documentazione di gara che, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023, sarà resa costantemente disponibile attraverso la piattaforma telematica di e-procurement della So.Re.Sa e attraverso pubblicazione sul sito aziendale, nonchè attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, è costituita dai seguenti atti, ivi complessivamente richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale:
    1. Disciplinare di gara
    2. Allegati al disciplinare di gara:
        - Allegato A – Dichiarazione di partecipazione (comprensivo di dichiarazioni integrative PNRR/PNC)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

- Allegato B – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- Allegato C – Schema di contratto secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per l'accettazione nella dichiarazione di partecipazione;

3. CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l'accettazione nella Dichiarazione di partecipazione visionabile al seguente indirizzo: https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/
4. PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE nell'economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 del 23/03/2022 e consultabile al seguente percorso http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali
5. Progetto Esecutivo (costituito dagli elaborati agli atti del RUP, non allegati per economia procedimentale);
6. Modelli ai fini dei controlli in materia di Antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011
   - *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura*
   - *Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi*

- L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.14, co.8 del D.Lgs. 36/2023, è di € 972.926,31, di cui € 46.810,27per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 88.447,85 a disposizione della AORN per Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120 co.1 lett.a del D.Lgs.36/2023, oltre Iva al 10%, come di seguito riportato:

REALIZZAZIONE NUOVA CELL FACTORY - CUP: H63C22000650001 P.O. Pausilipon - A.O.R.N. Santobono Pausilipon		
Quadro Economico		
A	**Lavori e Oneri della Sicurezza** (A.1 + A.2.2)	**884.478,46 €**
A.1	Lavori a misura (A.1.1 + A.1.2)	859.477,64 €
A.1.1	OG 11 - Impianti tecnologici	859.477,64 €
A.1.a	*di cui Costo manodopera*	*26.708,92 €*
A.1.b	*di cui Oneri di conferimento a discarica*	*657,93 €*
A.1.c	*di cui Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta*	*21.809,45 €*
A.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	25.000,82 €
	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.1 - A.1.c)	837.668,19 €
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.c + A.2)	46.810,27 €
B.1	Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120 co.1 lett.a del D.Lgs.36/2023	88.447,85 €
	TOTALE	**972.926,31 €**

- Con deliberazione del Direttore Generale n.196 del 26.03.2025, l'ing. Ornella de Cristofaro è stata nominata RUP subentrando all'ing. Gennaro Sirico, in quiescenza a partire dal 01.06.2025;
- Con deliberazione del Direttore Generale n.461 del 16.07.2024, l'AORN Santobono Pausilipon, ha affidato, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art.50 del D.Lgs.36/2023, all'ing. Alfredo Maselli, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *"Realizzazione nuova Clean Room (Classe D) e laboratorio di immunogenetica HLA previsti al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pauslipon* e di *Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pauslipon in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP*".
- Che il gruppo di lavoro di supporto al RUP e al DL è individuato dal Direttore della UOC proponente con nota prot.11641 del 26.05.2025 ed è stato autorizzato dal Direttore Amministrativo nella medesima data, in accordo con la procedura aziendale approvata con atto deliberativo n.506/2024;
- La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Visti:

- Gli atti di gara;
- Gli artt.14, 70, 71, 107 e 108 del D.Lgs. n.36/2023;
- Gli artt. 25, 29 e 225 del D.Lgs. n.36/2023;
- Il D.Lgs. 209/2024 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici".*

P R O P O N E

- Di **indire** gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento dei lavori della Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pausilipon in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici secondo i seguenti pesi: Offerta Tecnica 80/100 - Offerta Economica 20/100;
- Di **approvare** i relativi documenti di gara, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, come riportati in narrativa e di **approvare** il Quadro Economico di gara:

REALIZZAZIONE NUOVA CELL FACTORY - CUP: H63C22000650001 P.O. Pausilipon - A.O.R.N. Santobono Pausilipon		
Quadro Economico		
A	**Lavori e Oneri della Sicurezza** (A.1 + A.2.2)	**884.478,46 €**
A.1	Lavori a misura (A.1.1 + A.1.2)	859.477,64 €
A.1.1	OG 11 - Impianti tecnologici	859.477,64 €
A.1.a	*di cui Costo manodopera*	*26.708,92 €*
A.1.b	*di cui Oneri di conferimento a discarica*	*657,93 €*
A.1.c	*di cui Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta*	*21.809,45 €*
A.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	25.000,82 €
	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.1 - A.1.c)	837.668,19 €
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.c + A.2)	46.810,27 €
B.1	Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120 co.1 lett.a del D.Lgs.36/2023	88.447,85 €
	TOTALE	**972.926,31 €**

- Di **confermare** Responsabile Unico del Progetto in qualità di Responsabile Scientifico la dott.ssa Rosanna Parasole, Responsabile del procedimento l'ing. Ornella de Cristofaro nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Alfredo Maselli;
- Di **nominare** il gruppo di lavoro di supporto al RUP e al DL individuato dal Direttore della UOC proponente con nota prot. 11641 del 26.05.2025 e autorizzato dal Direttore Amministrativo nella medesima data, in accordo con la procedura aziendale approvata con atto deliberativo n.506/2024;
- Di **dare mandato** al RUP, che si avvarrà del gruppo di lavoro sopra detto, di provvedere alla successiva pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19, 25 e 29 del D.Lgs. n.36/2023;
- Di **dare atto** che l'importo complessivo previsto per il progetto esecutivo come da QE su indicato di € 1.167.326,75 sarà imputato sul finanziamento ministeriale PNC-E3-2022-23683269 PNC-HLS-TA e dal co-finanziamento aziendale;
- Di **dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Di **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Alfredo Maselli, alla UOC Ricerca Clinica e Traslazionale dott.ssa Rosanna Parasole, al Coordinatore Area Staff Strategico dott. Francesco Vetrano e alla Direzione Medica del P.O. Pausilipon;

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

- Di **conferire** al presente atto deliberativo esecutività immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara, in virtù dell'obbligatorietà del rispetto del cronoprogramma afferente al finanziamento del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR - PNC - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3.

Il Responsabile del procedimento
ing. Ornella De Cristofaro
(firmato digitalmente)

Visto
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Antonella Giuliani
(firmato digitalmente)

il Responsabile UOS Ingegneria Edile
arch. Fabio De Luca
per delega
del **Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT**
ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

1) Di **indire** gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento dei lavori della Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al Piano 0 – Livello 3° presso il P.O. Pauslipon in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici secondo i seguenti pesi: Offerta Tecnica 80/100 - Offerta Economica 20/100;

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

2) Di **approvare** i relativi documenti di gara, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, come riportati in narrativa e di **approvare** il Quadro Economico di gara:

REALIZZAZIONE NUOVA CELL FACTORY - CUP: H63C22000650001 P.O. Pausilipon - A.O.R.N. Santobono Pausilipon		
Quadro Economico		
A	**Lavori e Oneri della Sicurezza** (A.1 + A.2.2)	**884.478,46 €**
A.1	Lavori a misura (A.1.1 + A.1.2)	859.477,64 €
A.1.1	OG 11 - Impianti tecnologici	859.477,64 €
A.1.a	*di cui Costo manodopera*	*26.708,92 €*
A.1.b	*di cui Oneri di conferimento a discarica*	*657,93 €*
A.1.c	*di cui Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta*	*21.809,45 €*
A.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	25.000,82 €
	Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.1 - A.1.c)	837.668,19 €
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.c + A.2)	46.810,27 €
B.1	Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120 co.1 lett.a del D.Lgs.36/2023	88.447,85 €
	TOTALE	**972.926,31 €**

3) Di **confermare** Responsabile Unico del Progetto in qualità di Responsabile Scientifico la dott.ssa Rosanna Parasole, Responsabile del procedimento l'ing. Ornella de Cristofaro nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Alfredo Maselli;
4) Di **nominare** il gruppo di lavoro di supporto al RUP e al DL individuato dal Direttore della UOC proponente con nota prot. 11641 del 26.05.2025 e autorizzato dal Direttore Amministrativo nella medesima data, in accordo con la procedura aziendale approvata con atto deliberativo n.506/2024;
5) Di **dare mandato** al RUP, che si avvarrà del gruppo di lavoro sopra detto, di provvedere alla successiva pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19, 25 e 29 del D.Lgs. n.36/2023;
6) Di **dare atto** che l'importo complessivo previsto per il progetto esecutivo come da QE su indicato di € 1.167.326,75 sarà imputato sul finanziamento ministeriale PNC-E3-2022-23683269 PNC-HLS-TA e dal co-finanziamento aziendale;
7) Di **dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
8) Di **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Alfredo Maselli, alla UOC Ricerca Clinica e Traslazionale dott.ssa Rosanna Parasole, al Coordinatore Area Staff Strategico dott. Francesco Vetrano e alla Direzione Medica del P.O. Pausilipon;
9) Di **conferire** al presente atto deliberativo esecutività immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara, in virtù dell'obbligatorietà del rispetto del cronoprogramma afferente al finanziamento del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR - PNC - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.